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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: D6émés Kozség Onkormanyzata
szekhely: 2027 D6mos, Tancsics M. Gt 2.
adoszam: 16729992-2-11

bankszamlaszam: 10036004-00354103-02020028
képviseli: Herman Jenéné polgarmester

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnev: Geoszolg MélyépitSipari és Vallalkozoéi Kft.
székhely: 2085 Pilisvorosvar, Szent Imre utca 27.
addszam: 10902563-2-13

pénzforgalmi jelzészam: 10918001-00000118-38640007

képviseli: Szbke Andras lgyvezetd

mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Véllalkozé), (a tovabbiakban egyltt: Szerz6do Felek)
koz6tt az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dé felek a szerzédést a Projekt megvalésitasa céljabol a 2015. évi CXLIII.
torvény a kézbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt”) rendelkezései szerint
lefolytatott, EKR000270362024 azonositdju kézbeszerzési eljaras eredményeként és
arra tekintettel irjdk ald. A kdzbeszerzési eljards soran a beérkezett ajanlatok
ertékelesét kévetéen a Megrendelé a Vallalkozét, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta
el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes hataridén belil szerzédést
kotnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykonyvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6é hatdésagnak

mindésil.

1. A SZERZODES TARGYA
DOmés csapadékviz-elvezetésének fejlesztése

Elvégzendd feladatok:

Beavatkozas 6sszesen:

Belterlileten 1010,85 fm

Ebbél:

* Burkolt arok (KV20/200) épitése és annak lefedése réselt vb. fedlappal (KVF200):

272,10 fm

* Padkafolyoka (KV-P 75/200): 246,4 fm "
* Utszegély a viz terelésére: 44,85 m silllyesztett, mellette ferde ~ ()
mederlapos szegély, az Ut tuloldalan 26,35 m hosszon Kiemelt e ! Vv

t
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szegély 44,85 fm

« NA300 KG-PVC csatorna 18 fm

« Betonlap burkolatu arok 6,00 fm

+ Foldarok épil 6sszesen: 102,00 fm

+ Szikkasztéarok: 56,00 fm

 Racsos folyoka épiil 6sszesen: 8,50 fm
« vapas betonut 6sszesen: 257 fm

« 300 m3-es szikkasztobmedence

Kiiltertileten: 590 fm hosszon fold szikkasztdarok, szakaszos kialakitassal

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a
kdzbeszerzési dokumentumok miiszaki leirasa, az arazatlan kéltségvetés, valamint a
kiviteli tervek tartalmazzak.

Targyi kozbeszerzés az épitésiigyi jogszabélyok szerint engedélykételes épitesi
beruhazasnak minésul.

Vallalkozé feladata a kivitelezés kérében a kézbeszerzési miiszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes kérii megvalésitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a
miiszaki leirasban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vallalkozd6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkozé a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezé, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- es
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyartoi
eldirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6édés targyat jogilag oszthatatlannak minésitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses ar) 1.
nett6 83.254.083 HUF + AFA,
amely a befejezési hataridére prognosztizalt egyésszeg( fix atalanyar.

A beruhdzas engedélykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, un. forditott adozasra
vonatkozo rendelkezéseket.

P X
\

1 Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar (cERES
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Az Afa mértékére, elszamolésara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadéak.

A tervekben szereplé, de a koltségvetésben nem, vagy hidnyosan szerepld
szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a vallalkozoi
dij és a hataridé nem modosithaté.

A vallalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére eés felmerild
koltségekre, amelyek szlikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerzdésszerl, szakszer(i és komplett megvalésitasahoz, figyelembe véve a
helyszini koériilményeket és adottsdgokat. A Vallalkozé a szerzédéses &ron felil
semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta,
az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelére
€s ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A szamlézasara és a pénzigyi
teliesitésre egyebekben a teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és a&fa %
alapjan kertlhet sor.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozé &ltal beépitésre keriilé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, vamkoltségeket, a teljesitéshez szilkséges ideiglenes
mellékletesitmények, felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és
fuggbleges anyagmozgatas kéltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkateriilet
Orzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és
levonulassal kapcsolatos 6sszes kéltséget, az elkészitett mii atadasanak kéltségeit,
a mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettsegek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendel6 elére lathaté tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkozé - mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kézbeszerzesi eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendé feladatot
és annak korllményeit, igy kijelenti, hogy az &ltala megajanlott vallalkozoi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelesi targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan koltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miiszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kézmdnyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a kéltségvetésben kiilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak minésiiinek azok a kéltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran keriiltek volna elé. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes mértékben
fedezetet nyuijt.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan régzitik, hogy a szerzédés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriils egyes

teteleket véglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékiiség vonatkozasaban g
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Magyar Mérnéki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérnoki Kamara
Utmutatéja a miszaki egyenértékiiség megallapitdsanak modjairdl” kiadvanyban
foglaltakat tekintik iranyadonak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az
ajanlataban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértéki vagy
magasabb minéségl helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Villalkoz6 koteles valamennyi vonatkozé irat (kilondsen az eredetileg megajaniott
anyag és a valtoztatasra iranyadé anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor
Megrendelé nem hagyja jéva a valtoztatast.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartaimaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Pétmunka esetén a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek.
Ennek megfelelé megegyezés hidnyaban a potmunka kivitelezése nem kezdhetb
meg. Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltseégvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsioradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozd altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
miszaki ellenér altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

Démés, 956, 620, 680/7, 578/1, 581/1, 030/3, 289, 2320, 277/3, 277/5, 044, 867/19,
831/2, 852 hrsz.

NUTS-kéd: HU212

Teljesitési hataridé: a munkaterilet 4tadasatél szamitott 780 nap, mely hataridé a
miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjara vonatkozik.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras maximalis id6tartama a Ptk. 6:247. § szerinti 30

nap.
Munkaterilet atadasa, a vallalkozoi szerzédés hatalybalépését kévetd 8 napon beliil.

Megrendelé elbteljesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatarozott
teliesitési hataridé és a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos
idészakanak Vallalkozonak felréhaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utdn a nettd6 szerzédéses Osszeg 1%-anak
megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kétbér Osszegeét
legfeliebb a netté szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 20 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembél eredé és a késedelemmel okozott
c—> ()

A/
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karok megtéritésére vonatkozé megrendeléi igényeket nem érintve — a Megrendel
fenntartia a szerzédés—felmondasanak jogat, mivel a 20 napot meghaladd
késedelmet sllyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kétbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozét a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének meghitsulasa esetére a nettd vallalkozoi
dij 25%-éval megegyezd Osszegli meghitdsulasi kétbér megfizetését vallalja. A
Felek a szerzédés teljesitését akkor tekintik meghitsultnak, ha
- a Vallalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadia;
- a Vallalkoz6 a szerzb6dést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerzédeés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkérében felmeriilt okbdl lehetetlendl;
- a Vallalkoz6 az éltala készitett és a megrendeld altal jovahagyott itemtervhez
képest a teljesitéssel — neki felrbhaté médon — 20 napot meghaladé
késedelembe esik, és a Megrendeld él a rendkiviili felmondas jogaval
- a Megrendelé altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 altal a
szerzOdesszer( teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelenill
telik el;
- Vallalkoz6 ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghilsulasi kétbér érvényesitése a késedelmi kétbér ervenyesitéset kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, a
pothataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 A Vallalkozo hibas teljesités esetén a nettd vallalkozéi dij 20%-anak megfelelé
kotber fizetésére kotelezheté Megrendelé altal (Hibasteljesitési kotbér)

4.6. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszélitas utjan érvényesiti,
melynek a Vallalkoz6 kételes 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kéveté 3 munkanapon belil
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszt6 bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestlésekor a kétbér a vallalkozbéi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztdsa nem zarja ki a
szerzédésszegéshdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerzédésszer( teljesités Megrendeld altal térténé elfogadasa nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbdl eredd igényekrol.

4.9. Vallalkozé a szerz6déskoétés idépontjara - vagy a szerzédésben meghatarozott,
a szerzO0dés hatalybalépését kovetd, de a felelésségbiztositassal érintett
tevékenység megkezdését megelézé iddpontig - atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkadk megvaldsitasara teljes koérli, a Megrendelére, harmadik
szemeélyekre és az alvallalkozokra is kiterjedd kivitelezésre vonatkozé (Al risk)
felelésségbiztositast.

A Dbiztositasi szolgaltatas mértéke legalabb 10 milli6 Ft/év és 5 millié Ft

/karesemény.
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Vallalkozé kijelenti, hogy a biztositds hatalyat a jelen szerzédés teljesitéséig
fenntartja.

A biztositasi okmany masolati példanya jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.

5. PENzZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzédés finanszirozasat Ajanlatkéré6 a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-
00005 azonositészaml tamogatasi szerzédés alapjan az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl és hazai koltségvetési forrasbol teljesiti.

A tamogatasi intenzitds mértéke 100,0%, de maximum az elszamolhaté koltség
100,0% erejéig; amely a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerz6édés alapjan

maédosulhat.
A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkozé a nettd szerzédéses ar 5§%-anak megfelelé 6sszegti - Kbt. 135. §
(7) bekezdésben rogzitetteknek megfelel6 - elélegre jogosult.

Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetdé 15 napon belul
koteles kifizetni.

Vallalkozé6 az eléleget kizarolag a targyi beruhdzasra hasznalhatja fel.

Az eléleg telies dsszegének targyi beruhazasra valé felhasznalasat az 1. rész-
szamlahoz tartozé teljesitési igazolas kiadasahoz vallalkozénak igazolnia kell.
Igazolas modja: szamlak, vagy szerzédések, vagy dijbekerok.

Amennyiben a szerzédés az elbleggel valo telies elszamolas elétt megszinne, a
szerz6dés megsziinésének napjat kéveté banki napon Vallalkozé kételes a még el
nem szamolt el6leget egydsszegben visszafizetni a Megrendelének.

Az el6leg a végszamlaban keril elszamolasra.

5.3. A nyertes ajanlattevé 1 db elblegszamla és 1 db részszamla (50 %-os
teljesitést kbvetéen) és 1 db végszamla benyujtaséara jogosult.

1. részszamla: a véllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 50%-os teljesitését
kdvetden a szerzédéses 6sszeg 50%-a;

Végszamla a vallalkozasi szerz6dés 100%-os teljesitésekor a miiszaki- atadas
atvételt kdvetdben a szerzédéses 6sszeg tovabbi 50%-a.

A részszamlak Osszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzédes
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkéra, munkarészre vonatkozo6
teljesitésigazolas kidllitasat kovetéen kerilhet sor.

i K
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5.4. Az ellenszolgdltatds a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(miszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kbvetden atutalassal — forintban - kerdil
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétél szamitott 30 napon belil. A szamlazas alapjat a Vallalkozo
ajanlatéban csatolt tételes arazott koltségvetés képezi.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nydjthaté be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miiszaki atadas-atvételi jegyzékényv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szilkséges miibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének toérténé

atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, gy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétd! eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint térténik a szerzédésben foglalt

ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek annak megfeleléen nyujtiak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy koézulik melyik mekkora ©sszegre jogosult
az ellenszolgaltatasbdl. Az egyes ajanlattevéként szerzédé felek a szamila
benyujtasaval egyidejlleg nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvéllalkozok egyenként mekkora @&sszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol;

b) az ajanlattevéként szerzédé felek mindegyike az altala kidllitott szamlaban
részletezi az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

c) a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz0doé fél a szamla kézhezvételét kovetd tizenét napon beliil atutalja

az ajanlattevoknek;

d) az ajanlattevéként szerz6d6 fél — amennyiben erre kordbban még nem kerlt
sor — haladéktalanul  kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozéval koététt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy

részét visszatartja;

e) az ajanlattevéként szerzédé felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozéi
kovetelések kiegyenlitését igazold atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizenét napon belil atutalja
az ajanlattevéként szerz6do feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerzédé felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, azellenszolgaltatdés fennmaradd részét
az ajanlatker6 visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét,
ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy ad) vagy aze)pont szeriqtg
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kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvallalkozé nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett

O0sszegre vagy annak egy részere;

5.7. Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendelé székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendelé felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6d6 hatésag a 2013. évi V.
térvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem id6tartamahoz igazod6 késedelmi
kamatot tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

59. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen Vallalkozd nem fizethet,
iletve szamolhat el a szerzédés teljesitésével osszefliiggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, és miiszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és minéségben -, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-
00005 kdédszaml palyazati felhivasban foglaltaknak, valamint a technika mai
allasanak és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszeriien
teljesiteni. A Vallalkozé az el6bbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvalositasara
vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerillé anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozé kételes viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozé feladata a munkajahoz szikséges szocialis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, valamint vallalkozasanak
befejezésekor ezek elbontasa, elszéllitasa. Vallalkozéi feladata a kivitelezési
munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriletrdl, a vallalkozas
munkavégzési teriletérél térténd eltavolitassal. A Vallalkozoé kotelezettsége, hogy a
teriilet érzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkaterilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd idopontig). A
Vallalkoz6 a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez sziikséges
kézmiicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos aram), illetve viselni

koteles a fogyasztasbol adodo koltségeket.

LVRVA
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6.4. Véllalkozd kételes a szabvanyok altal eléirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megszuntetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent
érték(i anyagokra vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszélitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztetni,

kijavittatni.

6.6. Vallalkozé koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathatod akadaly iddben megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendelé
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kételes telieskoriien és sajat felelés
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és
betartatni, dolgozéi részére a munkavédeimi elirasok szerinti egészségigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkkozé a 45/2011. (XIl. 7.) BM
rendeletben szerepld foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban eldirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozékkal

koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uizemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szikséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el@irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerz6déskotést kovetéen a beépitésre kerilé miiszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi eléirasait kell betartania az ajanlattevéként szerzédé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6do fél és a nyertes ajanlattevéként szerzédé fél
a szerzOdes megkotését kovetéen az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlataban
megjeldlt epitdbanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértéki vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beepitésérdl allapodnak meg, a szerzédés maodositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

6.10. Vallalkoz6 a beépitésre keriilo anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minéségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartémiivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mdbizonylatait, mérési
jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkc}zf\J
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kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a

szamla kifizetésenek egyik feltétele.

6.11. Zold kdozbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” sz6l6 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet elbirasait, épités koézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kététt légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” sz6lo 4/2011.

(1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. Vallalkozo kételes betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairol” szélé 45/2004. (VI.26.) BM-KvWM egylttes rendelet
eléirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kérnyezetvedelmi
Feligyeléségi engedéllyel rendelkez6 szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra

szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozd kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol®
sz0616 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet eléirasait.

6.11.4 A szerzddés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédésszegésnek
minésil. Barmelyikének be nem tartasa esetén Megrendelé élhet a szerzodes
teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Megrendel6t a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatasi 0sszeg
részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, Ugy a
Vallalkoz6 a Megrendelé ebbdl eredd karat teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzbédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek eléirdsai szerinti —
paraméterekkel és minGségben elkészilt a miiszaki atadas-atvétel sikeresen

lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, Megrendel6 a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tiizott hatarido
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredé jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédéstdl elallt,
ugy a Vallalkozo koteles a munkaterlletet — az elallasi nyilatkozat kézhezveételétél

szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendeld a vallalkozasi szerzodéstél a fentiek alapjan elallt, ugy a

Vallalkozd és a Megrendelé kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld

felméri a Vallalkozo altal az elallasig szakszerlien és megfeleld mindségben
3 = A i
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elvégzett munkat, azt a milszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi é€s
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendelé az el6zé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszeriitlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas véllalkozé munkaba térténd bevonasabol

erednek.

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(itlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel
jogosult a szerzédéstdl valod eladllasra. Minden ebbdl adodé tobbletkdltséget
Vallalkozd tériti meg ugy, hogy ezen 6sszeg Vallalkozé végszamlajanak 6sszegébdl
levonasra kertil.

7.6. Tervt6l, vagy az el6zetes dokumentacidban meghatarozottakté!l eltéré miiszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzbdés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi szerzédésre
vonatkozo szabalyai iranyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult elalini a szerzédéstél, ill. azt felmondani masik
fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a teljesités. A jelen
szerzédésben sullyos szerzédésszegésként megjel6lt barmely magatartas vagy
mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minésitheté magatartasok vagy
mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekOvetkezését &nmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil Vallalkozé részérdl kilénésen, ha
a. Vallalkozé alapos ok nélkil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

b. a Vallalkozd ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

c. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van sz6) a cégbirésagnal benyluijtasra keriilt; vagy

d. Vallalkoz¢ a felvett eléleget nem targyi beruhazas megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

e. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirésag elétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

f. a Vallalkoz6 a jelen szerzédésben megjelélt teljesitési hataridét 20 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

g. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondésra vagy az eléllasra, vagy

h. Vallalkozé kérnyezetvedelmi, hulladékelszallitasi kételezettségét
megszeqgi,

i. az eldirt felelésségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kéveté 3 banki
napon belil legalabb azonos tartalommal Gjabb az eléirasoknak megfeleld
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az U] biztositas hatalybalépése elétt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetbség, O

—
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j. amennyiben barmely a Kbt. altal elsirt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkévetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kogens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, killéndsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
vagy a Kbt. 138. § megsértése esetén.

k. Jogszabalyon vagy jelen szerzédésen alapulé titoktartasi kételezettségét

megszedi,
Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennalinak,
. Vallalkoz6 a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkoz6 alvallalkozét jogosulatianul vesz igénybe,
Vallalkozo a foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megserti,
A részszempontra tett megajanlas (A kornyezet épitési és bontasi
hulladékkal valo terhelésének mértéke) a szerzédés teljesitése soran
magasabb, mint a Vallalkozé ajanlataban szerepl6 érték,

g. A részszempontra tett megajanlas (Az épités soran beépitésre kerlld
épitdanyagok Ujrahasznositott anyag tartalma) a szerzédés teljesitése
soran alacsonyabb, mint a Vallalkozé ajanlataban szerepl6 érték,

r. A részszempontra tett megajanlas (Kedvezé kérnyezetvédelmi besorolasu
munkagépek és szallitd eszkézok hasznalatdnak aranya a Kkivitelezés
soran a légszennyezés csdkkentése érdekében) a szerzédés teljesitése
soran alacsonyabb, mint a Vallalkozé ajanlataban szerepld értek.

T o553~

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédéstdl vald elallasra/felmondasra, ha

Megrendel6 — neki felrbhatéan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a koévetkezményekre torténd

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitds atvételétél szamitva is 5 napot

meghaladdan elmulasztja.
b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megsziinése esetén a Vallalkkozé a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok

ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél koteles a felmondas joganak gyakorlasa
elétt a masik, szerzédésszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegeés
megszintetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitesénél 15
napos) hataridé mellett. Stlyos szerzédésszegés esetén a felmondast tartalmazo
nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jeldlni a
stlyos szerzédésszegés megallapitasanak alapjaul szolgalé tényt, kdrilményt. Nem
kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.:
elmulasztott szigor( hataridé) nem lehetséges. Felmondas esetén a szerzddeés a
felmondast tartalmazé nyilatkozat masik fél részére térténd kézbesitésének

idépontjaban sziinik meg.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 koételes a szerzodeést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attol eldlini, ha a szerzdés
megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a
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kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen Vallalkoz6 a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél az ajanlatkérét

haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendels jogosult és egyben
kételes a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
reszesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
réeszesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan kerilhet sor az
ott meghatérozottak szerint. Amennyiben a szerzédésmaodositas igénye Vallalkozd
oldalarél meril fel, akkor a szerzédésmodositas valamennyi koltsége (a
szerzodésmodositasban részt vevék bérkoltsége, kozbeszerzési tanacsado dija,
hirdetmény koltsége) Vallalkozoét terheli.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, ha:

a. feltétlenil szikséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan (j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai
Unié jogabdl eredd valamely kételezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitk, hogy jelen szerz6édés barmely jogcimen toérténd
megszlinése/megszlintetése esetén a Vallalkoz6 koteles a megszilinés napjan a
munkateriletet dokumentaltan a Megrendelé birtokaba adni (a szerzédés
megszinesével a Vallalkoz6é birtoklashoz valé joga automatikusan megsz(nik).
Viéllalkoz6 jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen térténé megsziinésének napjatdl a munkateriilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendel6 jogosult — akar 6nhatalommal is — azt
birtokba venni. Megrendeldé — amennyiben jelen szerzédés masként nem rendelkezik
— biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten 1évé vagyontargyait (ide nem
értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendelé képviseldjének %)
jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen szerzédés {J,‘
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alairasaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd — a
munkaterllettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6dé fél a szerzédés teljesitésének elismeréserdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl irdsban kételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerzédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét
koévetd tizendt napon belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dé fél keresére a

teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapulé ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemdi és lejart kovetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetévé tett eset kivételével — a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkétott szerzédes
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérdé szerzédésszegése
esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulféldi adéilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a
magyar adoéhatosag kozvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.

7.24. Vallalkozé ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzé6désben mas
pontokban nem régzitett, de értékelési szempontnak mindsilé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé onéletrajz becsatolasaval szakembert

bemutatott ajdnlataban):

A teljesitésbe bevonasra keriils, M1.3 alkalmassagot Sz8ke Andras
igazold, a helyszini kivitelezési munkalatokat iranyito .
szakember nemzeti park teriiletén végzett csapadékviz- 3 db projekt

elvezetd rendszer kiépités helyszini iranyitasaban szerzett
tobblet szakmai tapasztalata (0-3 db projekt)

Kedvezé kornyezetvédelmi besorolasit munkagépek és
szallitd eszkdzok hasznalatanak aranya a kivitelezés soran a
légszennyezés csdkkentése érdekében:

Fébb foldmunkagépek vonatkozasaban: 100 %
Anyagszallité jarmiivek vonatkozasaban: 100 %
Személyszallité jarmlivek vonatkozasaban: 100 %

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakemberek a
kivitelezés/szakagi kivitelezés ideje alatt legaldbb heti 3-szor megjelenik a
munkater(leten és ezt az épitési naploéban is igazolja.

A Kedvezé kérnyezetvédelmi besorolasi munkagépek és szallitd eszkdzok
hasznalatanak aranya” értékelési szempontra megajanlott %-os értékeket, a _

g -
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féldmunkagépeket/szallité jarmiiveket a miiszaki ellenér elézetes bejelentés nélkili
helyszini ellenérzéssel, valamint a dokumentumok alapjan ellenérzi!

A nyertes ajanlattev feladata ajanlataban tett megajanlasanak szerzédés teljesitese
soran térténd betartasanak dokumentalasa. A dokumentaciot ugy kell 6sszeallitania,
hogy azt a m(iszaki ellenér és a szerz6dés teljesitését esetlegesen ellen6rzé szervek
is kontrollalni tudjak (6sszegezések, alatamasztd okiratok, fotd6 dokumentacio).

Amennyiben  Vallalkkoz6 nem az értékelési szempontoknak  minésiilé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az ertékelési szempontoknak
mindsilé megajanlas megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsil és
Ajanlatkéré hibas teljesitési kotbér megfizetésére kotelezi Vallalkozot.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint Megrendelé koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerz6dd fél szerzddéses
kotelezettségét sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetéen pedig a Vallalkozé a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kerdl.

8. TELJESITESI, JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI
FELTETELEK

8.1. Vallalkozé a Magyar Szabvanyban és a vonatkoz6é hatalyos torvenyi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak

szerint veendé figyelembe.

8.2. A Vallalkoz6 a jelen szerzédés alapjan, a mliszaki atadas-atveteltél szamitott 72
hénap idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed
arra, hogy az elkészilt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozasi szerzédésben,
hatésagi hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kovetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A Vallalkozé koteles sajat
koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozé jotallasi
kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozé a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belil kételes a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak vegsé
hatarideje a bejelentést kéveté 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazanddak, hogy a Vallalkoz6 a bejelentést kéveté 24 6ran belul kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkoz6, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozd koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor
befolyasolja, ha a Vallalkozo kétséget kizarolag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekovetkezett hibat.

> |
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8.6. Vallalkozo koteles megtériteni azon pluszkéltségeket, amelyek a hibas teljesites
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megillet6 kellékszavatossagi
ill. killbn jogszabalyban régzitett esetleges kételezé jotallasi jogokat, €s azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vallalkozé telies kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédessel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, figgetlenil attdl, hogy az a Megrendeldre
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramld kar esetén a
Vallalkozé kételes az errél valé tudomasszerzést koéveté 3 munkanapon belll a
Megrendelét teljeskériien mentesiteni a kartéritési igények alol, illetve amennyiben
Megrendelé a kartéritési igényt teljesitette, kételes a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleloen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkozé — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendelé oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon elésegiteni. Pervesztesség esetén kételes megtériteni
minden olyan negativ jogkévetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységevel vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositekaként
a Vallalkozo6 a szerzédés szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas dsszegének
5%-a mérték( teljesitési biztositékot nyujt a Megrendel6nek, melyet a Kbt. 134. §
(4) bekezdés szerint a vallalkozasi szerzédés hatalybalépésekor kell rendelkezésre
bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjgban meghatarozott modon (a
biztositék az ajanlattevéként szerz6do fél valasztasa szerint nydjthaté ovadékként az
eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerzédé fél fizetési szamlajara torteno
befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia
vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
— készfizeté kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéknak a miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell
érvényben lennie. A Szerzédés nyertes ajanlattevé altali nem vagy nem
szerz6désszerii teliesitése esetére Ajanlatkéré a teljesitési biztositék terhére
szerzédésszegésbdl eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.
Amennyiben a szerzédés ellenértékének modositasara kerul sor, a teljesitési
biztositék osszegének a névelt ellenértékhez megfelelé mértékii emelése sziikséges.

8.11. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzédés szerinti, afa nélkdil
szamitott ellenszolgaltatas osszegének 2,5%-a mértékl jolteljesitési biztositékot
nydjt a Megrendelnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére
bocsat, melynek a jotallasi idészak végeéig kell fennalinia. A jétallasi id6 elSirt hossza:
24 hénap. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. §
6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint - valasztasa szerint nyujthatja 6vadékkent
az elsirt pénzosszegnek a Megrendelé fizetési szamlajara torténd befizetésével,
atutalasaval, pénzugyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd
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kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté
kezessegvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

Vallalkozé a jodlteljesitési biztositékot abban az esetben koteles Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, ha Megrendeld a teljesitési biztositékot felszabaditotta
vagy az lejart.

Amennyiben a szerzédés ellenértékének moédositasara keril sor, a jolteljesitési
biztositek 6sszegének a névelt ellenértékhez megfelelé6 mértékii emelése sziikséges.

8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban megrendelé lehetévé teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része a vallalkozonak a teljesitésért vagy
részteljesitésért jard ellenértékbél visszatartas atjan keriljon biztositasra, amelyre az
Ovadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni. A teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositék is mindaddig,
amig ajanlattevonek a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl teljesitési
biztositékként visszatartott 6sszeg el nem éri az ajanlati biztositék 6sszegét.

8.13. Amennyiben a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények teljesitésének
moédjakeént a nyertes ajanlattevd ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért
jaré ellenértékbbl vald visszatartast valasztotta, a teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositék is mindaddig,
amig ajanlattevonek a teljesitésert vagy részteljesitésért jaré ellenértekbdl teljesitési
biztositékként visszatartott 6sszeg el nem éri az ajanlati biztositék 6sszegét. Nyertes
ajanlattevének ezutan jar vissza az ajanlati biztositék.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kézbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6dd félnek, illetve kdzbsen ajanlatot tevéknek kell

teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjelolt
alvallalkoz6(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozo(k) bevonasa
eseten is teljeskérlien és kozvetlenil felelés a jelen szerzédésben foglalt

kotelezettségek teljesitéseert.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevd a
szerzb6dés megkoétésének iddpontjaban, majd — a késdbb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzddeés teljesitésének idétartama alatt koteles az ajanlatkérdnek
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teliesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyitt kbteles az ajanlatkérének
az alvallalkozé megnevezésén, adészaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult
szemelyen tul az ajanlattevéi teljesitésen bellil az alvallalkozéi teljesités varhato
szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozéi szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas
érteket megadni az alvallalkozokra vonatkozo vallalkozdi bejelentés minta szerint. A
nyertes ajanlattevé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koételes az
ajanlatkérét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kézolt adatainak valtozasarol.
A nyertes ajanlattevd koteles az ajanlatkérének az alvallalkozéi teljesitést kévetben
az ajanlattevéi teljesitésen belll az alvallalkozoéi teljesités tényleges szazalékos
aranyat, valamint az ellenszolgéaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas ertékét bejelenteni. L/
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9.4. A vallalkozé nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatélya alatt all6 alvallalkozot.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt 138. § (2) és (4) bekezdés
rendelkezéseire tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember
alkalmazasa és azok cseréje tekintetében. A szervezet ill. szakember cseréjehez
szllkséges okiratokat a Vallalkozénak kell beszereznie, és meg kell szereznie a
kdzbeszerzési eljaras lebonyolitdjanak ellenjegyzését a szervezet ill. szakember
cseréjének jogszerliségérdl. Ennek koltsége vallalkozot terheli. Az értékelésre kertld
szakember vonatkozasaban térténd cseréhez Vallalkozonak be kell szereznie a

Megrendel6 irdsos hozzajarulasat is.

9.6. A Vallalkozd, vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé idékozben atalakult vagy jogutodlassal megszint.

9.7. Megrendelé rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miiszaki ellenér az épitési naplo adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozd vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sllyos szerzédésszegesnek

min6sil.

9.8. A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozoért (kbzremUksdéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozdi (kbzrem(ikdd6i) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozok (kézremikodok) igénybevetele

nélkll nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas szoban és irasban torténhet, azonban a szoban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerzdédd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

Név: Herman Jenéné polgarmester
Cim: 2027 DOmés, Tancsics M. ut 2.
Telefon: +36 33507050

e-mail: polgarmester@domos.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Sz6ke Andras
Cim: 2085 Pilisvorosvar, Szent Imre utca 27.
Telefon: +36 26330823

-mail: S ; ——
e-mai geoszolg@geoszolg.hu T

Vallalkozasi szerzddes
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A teljesitésbe bevonasra keriulé ,MV-VZ" vagy .MV-VZ-R’ jogosultsaggal

rendelkezé helyszini munkalatokat iranyité szakember? részére:

Név: Szbke Andras

Cim: 2085 Pilisvorosvar, Szent Imre utca 27.
Telefon: +36 26330823

e-mail: szoke.andras@geoszolg.hu

A Miszaki ellen6r részére:

Név: Metzler Tamas

Cim: 2085 Pilisvorosvar, Harcsa kéz 1.
Telefon: +36 209341179

e-mail: metzler.tamas@mevito.hu

10.3. A munkaterlilet atadas-atvétel idépontja: legkésébb a szerzédés
hatalybalépését kbvetd 8. nap. A munkak csak érvényes munkateriilet 4tadas-atvétel
és a munkalatok megkezdéséhez sziikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg.
Megrendelének a munkateriletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a
Vaéllalkozoé rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és koteles a
munkateruletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékényvben (épitési napld) régziteni
és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vaéllalkoz6 - a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkaterlleten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzeést.

10.4. A Vallalkozo kételes minden a végrehajtas soran sziikségessé valo ideiglenes
vagy veégleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedelyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkak jogszabalyoknak megfelels, szerzédésszerli
teljesitéséert a Vallalkozé a felelés, igy kilénésen a balesetmentes
munkakérilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerilé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzddes teljesitéséhez szilkséges Hatosagnal torténé tgyintézéshez Vallalkoz6
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé koteles allandd helyszini képviseléje altal biztositani az ésszes
szlikséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendelé képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkoz6 a beruhazas megvalésitasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezetét es iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét

2 Az ajanlatban megjelolt teljesitésbe bevonasra keriil6 épitésvezeté szakember O
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koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kételezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavedelmi es
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eldirasokat ismernitk kell.

10.9. A Vallalkozd kételes a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzdédés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkozd koteles szigorGan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6
utasitasaihoz, minden olyan ligyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel6 utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésere,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendel6 célszerltlen vagy
szakszer(tlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendelé kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozo a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a MegrendelOvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési koérilményeire vonatkozo, killsé szervek altal
hatésagi jogkérben adott, jogszer(i utasitasokat a Vallalkozo kételes megfeleléen
végrehajtani és arrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesiiinek a szerzédésszegés koévetkezmeényei
alol, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezetheté vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindket fél
érdekkorén kiviil esé okbdl lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztiil fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzd fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelel6 teljesitésébdl eredd karokért felelds.

10.14. A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

10.15. A Vallalkozénak rendelkeznie kell legkésébb a szerzédés alairasaig épitbipari
tevékenységre vonatkozd, barmely nemzeti rendszerben akkreditalt tanusito
szervezet altal kiallitott energiairanyitasi rendszerszabvannyal (pld. MSZ EN ISO
50001:2011 vagy azzal egyenértéki), melynek a szerzédés id6tartama alatt is fent
kell alinia. Ajanlatkér6 a Kbt. 131.§ (4) bek. alapjan a nyertes ajanlattevd
visszalépésének tekinti amennyiben az e pontban el6irt rendszer meglétét a

szerz6dés alairasaig nem igazolja.

10.16. A Vallalkozonak rendelkeznie kell legkésébb a szerzédés alairasaig épitdipari
tevékenységre vonatkozé, barmely nemzeti rendszerben akkreditalt tanusito
szervezet altal kiallitott kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszerrel (pld. MSZ EN ISO
14001:2005 vagy azzal egyenértékii), melynek a szerzédés idétartama alatt is fent
kell alinia. Ajanlatkéré a Kbt. 131.§ (4) bek. alapjan a nyertes ajanlattevd
visszalépésének tekinti, amennyiben az e pontban eldirt rendszer meglétét a

szerzbdés alairasaig nem igazolja.

N\
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11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szélo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettsegeit ellatni. Vallalkozo épitési naploét koteles vezetni. Az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltéltése, személyek meghivasa)
Megrendel6 feladata. Az e-naplo rendszerhasznélati dijanak fizetési kdtelezettsége a

Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjdk, hogy a munkateriilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterilet megfelel, ha az anyag, ill. eszk6zék odaszallitasa megoldhatd, és a
munka megkezdhet6é. A munkateriilet atadas utan a vallalkozé az épitést kételes az
altala benyuijtott és a megrendelé altal jovahagyott Gtemterv szerint végezni.

11.3. A Viéllalkoz6 energiaigényét sajat maga kételes biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé kéziizemi
szerzodése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor kételes legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek kéltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kdziizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé koézvetlenil a  koziizemi
szolgaltatotol/energiakereskedo6tél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasénak és a kozterllet helyreallitasanak kéltségei a Vallalkozét terhelik.

11.4. A munkaterilet dtadasat kbvetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarol a Vallalkozé kételes gondoskodni.
Vallalkozd felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhato
modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért.

11.5. Véllalkoz6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kételezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébd6l adodott.

11.6. Vallalkozé koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozterlleteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nalld ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozd kételes azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
mertl fel akar Megrendels, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozé
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgald allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat Gg
kell vegrehajtania, hogy a széllitds soran hasznalt utak, éplletek és ép[]letrészekf.é%
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azok miitargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szallito utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltsegei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kornyezetkarosodasert,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak

kovetkezményeit.

11.10. Véllalkozé koteles a munkaterllet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterillet 6rzését Vallalkozé sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozo koteles a jogszabalyban foglalt tajékozatéd tabla elhelyezésere és
folyamatosan, a jogszabalyban eléirt tartalommal valo lathatosaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelGen
gydjteni, és hivatalos hulladéklerako6-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé

megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kozteriiletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendelé régziti, hogy a bontds soran feleslegessé valt hasznalt
épitdanyag tulajdonjogarél — tekintettel azok avultsagara és értek nélklliségére — a
Vallalkozé javara ellenérték nélkiil lemond, aki koteles azt sajat kéltségén elszallitani
a helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéseéig.

11.16. Az eltakarasra keriil6 munkarészek eltakarasa el6tt a miiszaki ellenort
kdzvetlendl, ill. az épitési naplon keresztill megfelelé idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a

Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkoz6 koteles a Megrendeld utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai irAnyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszer(tlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstél eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Vallalkozd koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas modon a
szerzédésszer(i teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rdgzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas

szilkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belil a
Vallalkozé feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a

Megrendel6 feladatava teszi.
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11.19. Vallalkozo kételes egytttmiikédni az érdekelt szervekkel, kézszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkozé a beépitésre kertlé anyagokroél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékl hazai Minésité Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt kételes adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités elétt a miiszaki ellenérnek &t kell adni. Amennyiben a
felhnasznalandé anyagokrol és termékekr6l a harmadik személy gyartd a
Vallalkozénak ilyen tanudsitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozé alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Véllalkoz6 az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezé alkalmassagi)
idon bellli barmilyen jogcimen térténdé jogutéd nélkilli megsziinése esetére e
szerzbdessel engedményezi az alvallalkozoit (kbzrem(ikdoit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesitheté 6sszes
jogokat. Az atszalldas napja a jogutéd nélkuli megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkoz6 a szerz6dés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles az igénybevett alvallalkozoinak cégnevét és székhelyét,
ad6észamat Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozd a szerzédés
teljesitése soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomaséra
hozni. Az el6zbekrél Vallalkozo koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbol teljesités elétt megsziinne, ugy a
Viéllalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon beliil kételes a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriiletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzddes teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplleten,
kozterlleten, vagy oda kinydld, a Vallalkoz6 altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédo szerkezeten a Vallalkozo csak
akkor helyezhet el rekldm céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendeld kulon irasban hozzajarult. Az ezen eléiras megszegéséért a Vallalkozot

kartéritési feleldsseg terheli.

11.24. Felek régzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalo
vagy alvallalkoz6 lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadd szabalyzatokat
megseérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kévetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallal6 vagy alvallalkozd a hataridére és
megfeleld mindségben vald teljesitést sllyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozé6 - amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitasa
alaptalan — kételes 2 munkanapon beliil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkateriletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6é azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozdja a munkaterlleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szlkségtelentl veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozd fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek minésiil.
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12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésérél Vallalkozo Megrendel6t koteles
készrejelentés formajaban irasban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendelé kételes az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 5 munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (1) bek.

szerint lefolytatni.

12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzokonyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. Az atadas-
atvételi eljaras legfeliebb 30 napos idétartama alatt a vallalkozo koételes a mlszaki
atadas-atvétel megkezdésekor felvett hiany- és hibalistan szerepld valamennyi tétel
potlasat és javitasat elvégezni, és a komplett atadasi dokumentaciot a Megrendeld
részére bocsajtani. Ha ezek megtorténnek, azt egy miszaki atadas-atvétel lezarasa
jegyz6kényvben rogziteni kell, és ekkor a szerzédés hataridében teljesitettnek

tekintendé.

12.3. Az atadas-atvételi eljaras legfeliebb 30 napos id6tartama alatt felvett tovabbi
miiszaki hianyossagokat és hibakat, ill. az atadasi dokumentumok kapcsan a
Megrendelé altal kért hianyokat és javitasokat a miszaki atadas-atvétel lezarasanak
jegyzékényvében régziteni kell, és 8 napos péthataridét kell kitlzni a Vallalkoz6
szamara ezek potiasara. Ezen idészak alatt a Megrendelé6 Gjabb hianyok,
hianyossagok jelzésére mar csak garancidlis hiba javitdsa jogcimeén jogosult.
Vallalkozd a végszamlédja benyujtasara csak a fenti hianyok pétlasat kévetden
jogosult.

12.4. A 2 pld. (1 pld. nyomtatott, 1 pld. CD_n elektronikusan) atadas-atvételi
(megvalésulasi) dokumentécié kiuléndsen a kovetkezoket kell tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhézas vonatkozésaban relevans:

kivitelez6i nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket,

felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatot,

épitési naplo

nyomonkovetési naplo oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellenérzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

jotallasi jegyeket

beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati es
karbantartasi utasitasait

I. jogszabalyban régzitett egyéb iratokat

T T 7@ 0000w

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozo koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi épiileteket és felszereléseit telieskorien
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. A miiszaki atadas-atvétel idétartama legfeliebb 30 nap lehet. Osszhangban a
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a
m( olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétlasa nem
akadéalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot. (ﬁ .
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13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. Megrendelé koteles a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljaras
eredmenyerdl sz0l6 tajékoztatot - az erre szolgalé (irlap alkalmazasaval - az EKR-en
keresztll nyilvanosan kozzétenni legkésébb a szerzédéskotést, ennek hianyaban az
eljaras eredménytelenné nyilvanitasarél vagy a szerzédés megkotésének
megtagadasardl szol6 ajanlatkéréi dontést kéveté harom munkanapon belil.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint kételes szerzédés
moédositasardl legkéstbb a szerzédés modositasatol szamitott 6t munkanapon belil
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatdt tartalmazé hirdetményt megkuldeni
kbzzétételre. Megrendelé kételes a szerzédés modositasat és mellékleteit az e-

naploba feltélteni.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras el6készitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Gsszes iratot a kdzbeszerzési eljiaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos Gsszes
iratot a szerzédés teljesitésétsl szamitott legalabb 6t évig meg kell érizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - bir6sagi
felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerds befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megdrizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerzédé fél kételes a
Kozbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkiildeni vagy résziikre elektronikus Gton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitdk rendezésében kozremiikodé szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésligyi lanctartozdsok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefiggé médositasarol 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kézbeszerzési Hatosag kijelolése alapjan
szakhatosagként miikédik kozre a kézbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyuld eljarasban.

13.6. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint Megrendelé kételes az EKR-en
keresztlul a Kozbeszerzési Hatésag altal miikédtetett nyilvanos elektronikus
szerzOdéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben kdzzétenni a
szerzbdes teljesitésére vonatkozé kévetkez6 adatokat:
ca) hivatkozast a kdézbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nélkil indulé eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6dd felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszer(i volt-e,
cd) a szerzédés teljesitésének az ajanlatkérs altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgéltatas
ertékét a szerz6dés mindegyik fél - tamogatasbol megvaldsuld kozbeszerzés
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre kodteles szervezet - altal tortént
teljesitesét kdveté harminc napon beliil.

13.7. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerzédé fél koteles
az EKR-ben kézzétenni a szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozéval Gsszefliggd

kovetkez6 adatokat:
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ea) az alvallalkozd megnevezését, adészamat, a kozbeszerzésnek azt a részet,
amelynek teljesitéséhez az alvallalkozot az ajanlattevé igénybe kivanja venni,
az alvallalkozoi teljesités varhatd szazalékos aranyat az ajanlattevoi
teliesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozoi szerzbdésben
meghatarozott értékét az alvallalkozé nyertes ajanlattevé altali bejelentését
kéveté harminc napon belil, tovabba

eb) az alvallalkozdi teliesités tényleges szézalékos aranyat az ajanlattevdi
teliesitésen belill, az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok régzitésével

egy idében.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezesre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikéti a rendelkezeési

jogat.

14.2. Ha a Vallalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allé szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajaruldsa szikseéges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek koz6tt felmeril6 jogvitak tekinteteben a
magyar jog, killénésen a Polgari Térvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget véllainak arra, hogy a
kozottik felmerild esetleges jogvitat — fokozott egyuttmiikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton prébéljdk meg rendezni, és csak ennek meghilUsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jén létre, Ugy kikotik — hataskortdl
figgéen — Megrendelé székhelye szerinti Jarasbirdsag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kégens jogszabalyba utkozne, vagy a kézbeszerzési eljaras kételezd érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket serto
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiléndsen a szerzédes
modositasa nélkil — a megsértett kotelezé érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerill. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzédés része és azt szévegszerlien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét képezi).

16. A SZERZODES HATALYBA LEPESE

A Szerzédés a Felek koziil az utolsoként alir6 alairasanak napjan lép hatalyba.

A szerzédés a Felek alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult képviselbinek
(vezetb tisztségviseljének) (Vallalkozénal cégszeri) aldirasa esetén érvényes.

=
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17. MELLEKLETEK

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kbzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitd

tajékoztatasok
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
4. szamu melléklet: teljesitési biztositék (szerzédés hatalybalépésekor

csatolando)
5. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolandé)

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrél szélé
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bek. szerint atlathatdé szervezetnek minésiil.
Kijelenti tovabba, hogy amennyiben ezen A&llapotdban valtozas torténik, azt
haladéktalanul kézli Megrendelével.

A Felek kijelentik, hogy jelen szerzédésben foglaltak teljesitése soran biztositjak a
hazai és az Eur6pai Unids adatvédelmi jogszabalyokban foglalt alapelvek és
garanciak maradéktalan betartasat.

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyitt alkotjak a szerzédést, igy egyiitt
olvasandok és értelmezenddk fliggetleniil attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kertilnek.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
ertelmezeés utan, helybenhagyodlag alairjak. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

L=

Domas, 2024. aprilis /’/

3 A{A(.“‘_ el . 4T
Széke Andras dr. Hajdu Boglarka Herman Jenéné
tugyvezeto jegyzé Z polgarmester
a Vallalkozo képviseletében a Megrendel6 képviseletében

Pénzlgyi ellenjegyzés:

2094 .04 |+
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TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

DSmés csapadékviz-elvezetésének fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-
00005 — projekt kivitelezés

Kedvezményezett neve, cime D6mos Kézség Onkormanyzata
2027 Démos, Tancsics M. Ut 2.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott,  hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmazo") az Onék Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja
a Vallalkozd szamara a szerzddés hatalybalépésének idépontjdra teljesitési

biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaliuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendel6 részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem
haladé dsszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birésagi vagy valasztott
birésagi déntés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazo6 kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkill az Onék altal résziinkre megkuldott irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé6 nem teljesiti a Szerzédés szerinti kbtelezettsegeit, es
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzédésnek

megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozd  igénynek tartalmaznia kell az Ondk
ligazgatojanak/igazgatoinak] alairdsait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak irodankba legkésobb (a Létesitményre
vonatkozé miszaki atadas-atvétel idépontjaig) -ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendé.

A jelen bankgarancia az alairaséval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime D6émoés Kézség Onkormanyzata
2027 D6mos, Tancsics M. Ut 2.

(megbizottaival és jogutodjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositek altal, (a Vallalkozo neve és cime)
(aki a jelen Szerzddés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezd6  érvényli  elkotelezettséget vallalnak  a
Kedvezményezett felé mindésszesen (a "Garantalt 6sszeg"), azaz:

mértékben a Meghatalmazo 6sszes, Szerzddés szerinti teljesitési

kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely  szerzédéses  kotelezettsége  teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telies feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és felel6ssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerzédés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Leétesitmenyre vonatkozé miiszaki atadas-atvétel idépontjgig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garanciédnak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell klildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzddés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozdlag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerz6désre érvényesek.
— [)
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocséatotta ki.

(Kelt): -n
Alairas(ok) a Meghatalmazott
neveében

Alairas(ok) a Kezes nevében

s )
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)
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Kedvezményezett neve, cime Démés Kézség Onkormanyzata
2027 Démés, Tancsics M. ut 2.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jelsl).

Tudomasunkra jutott, hogy (a tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elbirja

a Vallalkoz6 szamara jdlteljesitési biztositék nyGjtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaliuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem
halado Gsszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Onék és a Meghatalmazo kézétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Ondk altal részlinkre megkuldott irasos felszolitasara, amely

tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazé6 nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi

kotelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek

megfelelden jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatéjanak/igazgatéinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy koézjegyzé altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jétallasi idé lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakiildends.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
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Kedvezményezett neve, cime Démos Kozség Onkormanyzata
2027 Domos, Tancsics M. ut 2.

(megbizottaival és jogutodjaival egyitt, a Szerzédésben mint Megrendelé
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkoz6 neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezd  érvényli  elkdtelezettséget  vallalnak  a
Kedvezményezett felé mindésszesen (a "Garancidlis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 6sszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kételezettségei és feleldssége megfeleld teljesitésert.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lep.

A Meghatalmazé6 barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korllmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telies feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 0sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleldssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idStartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy a
Szerzédés moédositasa miatt, vagy a Meghatalmazé, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyodlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotéllasi id6szak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell klldeni a Kezes részere.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozo feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak elGirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvenyesek.
\\.J-
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n
Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében

33/34. oldal n

Vallalkozasi szerztdés



Démés csapadékviz-elvezetésének fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00005 —- projekt
kivitelezés

ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

D6mos csapadékviz-elvezetésének fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-
00005 — projekt kivitelezés

Alulirott3 Széke Andras lgyvezetd, mint nyertes ajanlattevé 4. Geoszolg
Mélyépitsipari és Vallalkozéi Kft. cégjegyzésre jogosult képviselSje - a Kbt. 138. §(3)
bekezdésében foglalt eléirt kotelezettségemet teljesitve - nyilatkozom az alabbi
alvallalkozdkat vonom be a szerzédés teljesitésébe:

A kozbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhaté
része, amelynek kivant alvallalkozo szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozéi szerz6dés
alvallalkozot veszek (cégnévinév, szerinti ellenszolgaltatas
igénybe székhely/lakcim, értéke (%, netto HUF)

adészam/adoazonosito
jel, elérhetdség,
képviseletre jogosult
személy neve)

foldmunka

utépités/atjavitas

betonacél szerelés

Kelt:
cégszerli alairas
3 Ajanlattevé alairasra jogosult képviseléjének teljes neve |
4 Ajanlattevé vagy konzorcium vezeté gazdasagi szerepld teljes, vagy rovid elnevezése
\
™\
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